



แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.RE 2017-009

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10	287,000.00	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	374,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)เป็นเงินทั้งสิ้น	661,000.00	
	หักแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวิสาข์ แฝงเวียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(อาจารย์ ดร.วรวิชฐ์ กิตติธนากรจน์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิทยากร ทองดี)

กรรมการ



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.RE 2017-009

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	349,680.00	24,477.60	374,157.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			374,157.600	
	คิดเป็น (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			374,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิสาข์ แผงเวียง)

ลงชื่อ

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.วิรัช กิตติธนากร)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิทยากร ทองดี)



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.RE 2017-009

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10	220,042.00	1.3074	287,682.91	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			287,682.91	
	คิดเป็น (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			287,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน..... 407.00 ตรม.

รวมค่าก่อสร้างอาคาร เฉลี่ย..... 705.16 บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิสิทธิ์ แฝงเวียง)

ลงชื่อ

กรรมการ

(อาจารย์ ดร.วิรัช กิตติธนากรจัน)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิทยากร ทองดี)

11 สิงหาคม 2560

[illegible]

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... กรรมการ..... กรรมการ.....

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อ งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10

รหัสแบบBRU.RE 2017-009 แบบ ปร.4

11 สิงหาคม 2560

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
1	งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10								
1.1	หมวดงานห้องพักอาจารย์ 4 ที่นั่ง								
	(ผ1)ผนังพาร์ติชันกันสำนักงานสำเร็จรูป แบบครึ่งทึบ	10.0	แผ่น	2,465.00	66.00	24,650.00	660.00	25,310.00	
	ครึ่งกระจกใส สูง 160 ซม. แบบมีกล่องไฟ								
	ขนาด 100 x 160 ซม.								
	ผนังพาร์ติชันกันสำนักงานสำเร็จรูป แบบครึ่งทึบ	2.0	แผ่น	2,220.00	66.00	4,440.00	132.00	4,572.00	
	ครึ่งกระจกใส สูง 160 ซม. แบบมีกล่องไฟ								
	ขนาด 90 x 160 ซม.								
	ผนังพาร์ติชันกันสำนักงานสำเร็จรูป แบบครึ่งทึบ	4.0	แผ่น	2,080.00	66.00	8,320.00	264.00	8,584.00	
	ครึ่งกระจกใส สูง 160 ซม. แบบมีกล่องไฟ								
	ขนาด 80 x 160 ซม.								
	ผนังพาร์ติชันกันสำนักงานสำเร็จรูป แบบครึ่งทึบ	8.0	แผ่น	1,810.00	66.00	14,480.00	528.00	15,008.00	
	ครึ่งกระจกใส สูง 160 ซม. แบบมีกล่องไฟ								
	ขนาด 60 x 160 ซม.								
	เสาจบ ขนาดสูง 160 ซม.	13.0	ชุด	730.00	60.00	9,490.00	780.00	10,270.00	
	แป้นยึดและอุปกรณ์ขาผนัง	13.0	ชุด	145.00	25.00	1,885.00	325.00	2,210.00	
	รายการที่ 1.1 รวมเป็นเงิน					63,265.00	2,689.00	65,954.00	
1.2	หมวดงานห้องพักอาจารย์ 6 ที่นั่ง								
	(ผ1)ผนังพาร์ติชันกันสำนักงานสำเร็จรูป แบบครึ่งทึบ	18.0	แผ่น	2,465.00	66.00	44,370.00	1,188.00	45,558.00	
	ครึ่งกระจกใส สูง 160 ซม. แบบมีกล่องไฟ								
	ขนาด 100 x 160 ซม.								
	ผนังพาร์ติชันกันสำนักงานสำเร็จรูป แบบครึ่งทึบ	6.0	แผ่น	2,080.00	66.00	12,480.00	396.00	12,876.00	
	ครึ่งกระจกใส สูง 160 ซม. แบบมีกล่องไฟ								
	ขนาด 80 x 160 ซม.								
	ผนังพาร์ติชันกันสำนักงานสำเร็จรูป แบบครึ่งทึบ	6.0	แผ่น	1,810.00	66.00	10,860.00	396.00	11,256.00	
	ครึ่งกระจกใส สูง 160 ซม. แบบมีกล่องไฟ								
	ขนาด 60 x 160 ซม.								
	เสาจบ ขนาดสูง 160 ซม.	11.0	ชุด	730.00	60.00	8,030.00	660.00	8,690.00	
	แป้นยึดและอุปกรณ์ขาผนัง	11.0	ชุด	145.00	25.00	1,595.00	275.00	1,870.00	
	รายการที่ 1.2 รวมเป็นเงิน					77,335.00	2,915.00	80,250.00	

11 สิงหาคม 2560

[illegible]

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

...ព្រមទាំង

แบบ ปร.4

11 สิงหาคม 2560

[illegible]

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... กรรมการ..... กรรมการ.....

แบบ ปร.4

11 สิงหาคม 2560

หมวดงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

[illegible]

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....กรรมการ.....กรรมการ.....