

รายละเอียดงวดงาน / งวดเงิน
โครงการงานก่อสร้าง
ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์(อาคาร ๑๒)
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 แบ่งเป็นงวดรวมกันทั้งสิ้น ๓ งวด แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันการส่งมอบงานก่อสร้าง
 สามารถส่งข้ามงวดหรือจะส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายละเอียด ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๓๓.๓๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
 -งานป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างและเอกสารรับรองการควบคุมงานของ วิศวกรหรือ
 สถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเอกสารแสดงมาตรฐานฝีมือช่าง
 -งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ๑๒๓๐๒
 -งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๒๒๐๖
 -งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑๒๔๐๒
 แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๓๔ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
 -งานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ๑๒๓๐๒
 -งานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๒๒๐๖
 -งานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑๒๔๐๒
 แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ ๓๒.๒๕ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
 -งานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโคร ๑๒๔๒๐
 -งานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ ๑๒๔๑๓
 แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้าง
 สามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
 งานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงานโดยก่อนลงมือทำงาน ให้ดำเนินการ
 ดังนี้


๑. ส่งเอกสารรับรองเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง
๒. วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร


และแรงงาน


และการส่งงานงวดสุดท้ายให้ดำเนินการ ดังนี้

- ๑.ส่งAS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุดพร้อม CD จำนวน ๑ ชุด
- ๒.งานทดสอบระบบและงานส่วนอื่นๆที่เหลือตามแบบรูปรายการ
- ๓.งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิสาข์ แผงเวียง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจักรกริช พรหมราชกูร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอุเทน เปล่งมณี)