



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมโรงแรมพนมพิมาน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุม	599,534.14	1.3056	782,751.77	
	โรงแรมพนมพิมาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			782,751.77	
	คิดเป็น (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			782,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร. ธนพล ศิริชาติ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรกริช พรหมราชบุรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมารุต ดิณนรเศรษฐ์)