



แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์บริการการศึกษาหนองขาว

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการการศึกษาหนองขาว อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU . ELSE 2017-002

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์บริการการศึกษาหนองขาว	1,000,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1,000,000.00	
	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

(นายธนพล ทิรชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรรถกร จันทะเคียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU . ELSE 2017-002

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	802,592.01	1.3058	1,048,024.65	
	ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,048,024.65	
	คิดเป็น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)			1,000,000.00	

ลงชื่อ

(นายธนพล ตีรชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรรถกร จันตะเคียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


นายอรรถกร จันทะเคียน


นายอรรถกร จันทะเคียน