



แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU . ELSE 2017-001

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำ	1,000,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1,000,000.00	
	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

(นายสุปรียา นามประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจักรกริช พรหมราชกูว์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรรถกร จันตะเคียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU . ELSE 2017-001

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	801,556.28	1.3058	1,046,672.19	
	ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,046,672.19	
	คิดเป็น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)			1,000,000.00	

ลงชื่อ

(นายสุปริชา นามประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรรถกร จันทะเคียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


นายอรรณกร จันตะเคียน


นายอรรถกร จันตะเคียน